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第一部分  投标邀请
重庆对外建设（集团）有限公司就南充市滨江北路互通及石油东西路改造工程（二期）旋挖钻机钻孔专业分包进行招采，现邀请贵公司参与，并按本招采文件的规定提交投标文件。
1、 项目名称：南充市滨江北路互通及石油东西路改造工程（二期）。
2、 招采文件编号： 2021-01-1008。
3、 工程建设地点：南充市顺庆区。
4、投标人资质要求：必须是重庆对外建设（集团）有限公司合格供方库内单位，且无失信记录；具有建设工程行政主管部门颁布的地基基础工程专业承包叁级以上资质；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不能同时参与投标。
5、招采文件发布、现场考察、答疑及开标时间：详见《投标人须知前附表》。
6、招采文件发放时间：2021年4月20日。
7、公示时间及网址：详见《投标人须知前附表》。
8、递交投标文件时间、地点：详见《投标人须知前附表》。
9、开标时间、地点：详见《投标人须知前附表》。逾期递交投标文件或递交不符合规定的投标文件恕不接受。届时请参加投标的授权代表在递交标书时带上法定代表人资格证明书及法定代表人授权书和身份证（原件），现场查验；由法人代表递交投标文件的带上法定代表人资格证明书和身份证（原件）。
                         招采人：重庆对外建设（集团）有限公司
                             日  期：2021年4月20日   
                             招采联系人：招采部  
             联系方式：023-63076532
第二部分   投标人须知前附表
	序号
	内    容
	说明与要求

	1
	工程名称
	南充市滨江北路互通及石油东西路改造工程（二期）

	2
	工程地点
	南充市顺庆区

	3
	工程规模
	本工程位于南充市顺庆区中北部，本次设计范围包括：东西向---石化路以西至双女石路与将军路相接处，全长约1328.381m。南北向---安凤路与滨江中路一段交叉口至滨江北路与十二中路交叉口，全长约789.088m。石油西路、石油东路、双女石路标准路幅宽32.5m；跨线桥滨江北路段标准路幅宽65m，跨线桥滨江中路段标准路幅宽49m，其中桥梁17m，双向四车道；下穿隧道段标准路幅宽43m，其中隧道及框架17m，双向四车道。主线设计速度60km/h，辅道40km/h。

	4
	投标性质
	资金来源为：国有资金，出资比例：100%

	5
	投标人要求
	1)必须是重庆对外建设（集团）有限公司合格供方库内单位，且无失信记录。
2)具有建设工程行政主管部门颁布的地基基础工程专业承包叁级以上资质。
3）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不能同时参与投标。

	6
	招采范围
	上跨桥梁工程和下穿隧道工程钻孔及清底、混凝土的浇筑、钢护筒的安装、土石方运输及弃土、声测管保护。

	7
	质量要求
	达到国家及四川省有关施工质量验收规范标准要求、设计文件要求以及项目业主对质量的要求，并一次性验收合格。质量标准以现行的国家及四川省规范标准或行业的质量标准为验收依据。所有桩保证全一类桩，如出现非一类桩，需桩孔回填、冲压、重新钻孔灌注。

	8
	工期要求
	暂定7个月（开工时间以甲方书面通知为准）

	9
	最高限价
	暂定4946168.00元（含税）

	10
	履约保证金
	乙方向甲方缴纳1%的履约保证金；履约保证金退还前提条件：一是工程实体完成； 二是专业分包结算工作完成，经甲方复审确认； 三是验收合格必须达到三个月以上。达到退还条件并按程序审批完成后的60天内无息退还到中标人单位账户。

	11
	报价范围及要求
	1报价范围: 
上跨桥梁工程和下穿隧道工程钻孔及清底、混凝土的浇筑、钢护筒的安装、土石方运输及弃土、声测管保护。
2工程报价
分项报价表的编制根据能满足施工要求的施工图，按项目分类分别列项。投标报价不得高于采购单位公布的最高限价且保留两位小数。
2.1投标报价要求
A、可竞争费用（即：包干价）根据招采文件、施工图，结合现场踏勘情况、市场和企业情况自主合理报价，实行综合单价包干，但不得低于企业成本。暂定价按报价表提供单价填报。
    B、列项按构件名称，不得漏报、多报，如漏报，视为含在其它项目中，如多列项，结算时予以扣除；
    C、工作内容应包括齐全，未齐全的视为齐全，实施时不得以此为理由不予施工或另行索赔费用；
    D、项目特征应准确表述，表述不准确的视为按设计或规范已表述准确；
E、综合单价应包括直接费（含人工费、材料费、机械费等）、其他直接费、现场管理费、企业管理费、财务费用、劳务保险费、施工组织及技术措施费、安全文明施工费、现有设施成品保护费、材料（含甲供材）的二次或多次转运及仓储保管费、材料（含甲供材）上下车费、分包人施工过程中的材料损耗及试验用材料损耗费用、检验试验费、分包人因图纸转化而引起的工程量和材料量差费用、利润、规费、税金（费）、保险金、缺陷期修复费以及风险（如建设合同工期内物价（包括人工、材料、机械）涨落的风险、连续停水停电48小时以内的风险、因交通管制暂停施工的风险、非甲方原因造成的管网破坏修复的风险等）、责任和义务（如因设计调整造成工程项目或数量变化必须无条件地接受并实施完成）等。
F、严格按照招采文件提供的报价方式进行报价（详见投标报价表）。
特别提示：
税金：中选人在收取工程款时应出具正式的建筑业统一发票，并按主管地税务机关及招采人要求，按时足额缴纳各种税费并提供完税证明，或执行税收营改增的相关管理办法，否则招采人有权暂停支付工程款。
2.2投标报价须知：投标人自行组织到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响承包价格的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长投标将不获批准；

	12
	支付条款及方式
	（1）、甲方根据审核后的月进度结算金额，并扣除对乙方的甲供材料、甲供设备、各种违约金、代扣代缴等各项扣款后，甲方在收到发包人支付的工程进度款的次月28日内按80%支付乙方分包工程进度款。
（2）、工程完工验收合格后，甲方在收到发包人支付的工程进度款的次月28日内支付至累计月进度款的90%。
（3）、分包结算完成并经甲方项目部和分公司结算审核后，三个月内支付到审定结算金额的95%；剩余5%作为质量保修金。
（4）、5%的质量保修金在保修期满后，在完善相关手续后一次性无息付清。
(5)、所有支付在收到业主对应工程款后进行。

	13
	工程结算
	本项目结算以实际完成为结算依据，由现场工程师出具工程量结算单，经项目部相关人员复核，项目经理核准签字后方可有效，凭该结算单办理中间结算及决算。施工时实际工程量的变动不会降低或影响合同条件的效力，也不能免除乙方按规定标准进行施工和修复缺陷的责任。合同双方必须接受并配合审计机构和审计部门依职权对合同项目进行审计等方面工作；合同双方均同意以审定金额经下浮后作为工程项目结算的最终金额；审计金额的减少或增加，合同双方必须执行。

	14
	答疑/现场踏勘
	投标人自行组织对工程现场及周围环境进行踏勘。

	15
	投标文件份数
	一份正本，一份副本。

	16
	公示时间及网址
	时间：2021年4月20日至2021年4月21日
网址：http://www.cico.com.cn

	17
	投标文件提交地点及时间
	收件人：重庆对外建设（集团）有限公司
地点:重庆市两江新区高新园星光大道80号
时间: 2021年4月22日09时00分至2021年4月22日12时00分

	18
	开标
	[bookmark: _GoBack]时间: 2021年4月22日15时00分
地点:重庆市两江新区高新园星光大道80号

	19
	评审方法及标准
	符合性评审合格的投标人采用低价中选方式

	20
	开标时应出示文件
	见投标人须知及附表

	21
	其他
	无




第三部分  评审方法（符合性评审）
	符合性评审
	条款号
	评审因素
	评审标准

	
	1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照一致

	
	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字和加盖单位公章

	
	
	
	投标文件格式
	符合第六章“投标文件格式”的要求

	
	
	
	委托代理人
	投标人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书，且其授权委托书符合招采文件规定的格式。

	
	2
	资格评审标准
	投标人要求
	投标人必须是在中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的法人企业。

	
	
	
	资质等级
	具有建设工程行政主管部门颁布的地基基础工程专业承包叁级以上资质。

	
	
	
	信用情况
	无失信记录

	
	
	
	拟派人员
	拟派人员必须具有相关合格资格证书

	
	3
	响应性评审标准
	投标报价 
	符合招采文件给出的范围及数量，且投标报价不得高于招采人公布的最高限价。

	
	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	
	
	
	实质性要求
	符合招采文件中规定的其他实质性要求。

	
	若不满足以上任一评审标准，即为无效标书。

	
	4
	评审标准
	投标报价
	有效投标报价最低者即为第一中选候选人



[bookmark: _Toc71877701][bookmark: _Toc42923333][bookmark: _Toc123786822]
第四部分   投标人须知
一、说明
1.1工程名称、地点、规模等：见投标人须知前附表。
1.2质量要求：见投标人须知前附表
1.3工程技术要求
本工程技术要求详见设计图纸和设计说明书。依据设计施工图纸和技术文件的要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到现行规范及标准规定的要求。
[bookmark: _Toc42923335][bookmark: _Toc123786824][bookmark: _Toc71877703]1.4工程施工图纸：详见该工程施工图纸。
1.5 工程标准图集清单：详见国家相关图集。
1.6总承包单位：重庆对外建设（集团）有限公司。
1.7 本招采文件有关条款由招采人负责解释。
2.招采人
2.1 招采人及联系方式见投标邀请。
[bookmark: _Toc71877705][bookmark: _Toc42923337][bookmark: _Toc123786826]3.合格的投标人
3.1 除“投标人须知前附表”及本文件另有规定，凡是有能力承担本项目相关专业分包施工范围，符合并承认和履行本招采文件中的各项规定者为合格的投标人。
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]3.2 投标人必须遵守《中华人民共和国招采投标法》的有关规定和其他相关的法律、法规、规章、条例及招采文件中的规定。
[bookmark: _Hlt42848260][bookmark: _Toc123786827][bookmark: _Toc71877706][bookmark: _Toc42923338]4.合格的专业分包商
4.1 投标人提供的所有资质证明应来自于建设行政主管部门、工商行政主管部门、主管部门颁发的有效的证书。
[bookmark: _Hlt42848264][bookmark: _Toc71877707][bookmark: _Toc123786828][bookmark: _Toc42923339]5.投标费用
5.1 投标人在投标过程中的一切费用，不论中选与否，均由投标人自负。
[bookmark: _Toc123786829]6.答疑及现场踏勘
6.1 答疑目的是澄清、解答投标人提出的问题及组织投标人现场考察。
6.2 投标人代表可和《投标人须知前附表》中所示联系人接洽、咨询现场踏勘和答疑的相关问题。
6.3 投标人可能被邀请对施工现场及周围环境进行考察，以获取有关编制投标文件及签署合同所需的资料。投标人勘察现场所发生的费用由投标人自行承担。
6.4 答疑包括投标人于答疑期间或之前提出的所有与投标有关的问题及其答复。
6.5 各投标人需招采人澄清的问题，应在答疑前以书面形式传真到招采人。
6.6 答疑所产生的对招采文件的修改，由招采人以补充通知提供给所有获得招采文件的投标人。
[bookmark: _Toc123786830][bookmark: _Toc71877708][bookmark: _Toc42923340]二、	招采文件
[bookmark: _Toc71877709][bookmark: _Toc42923341][bookmark: _Toc123786831]7.招采文件构成
7.1招采文件的内容如下：
第一部分 投标邀请
第二部分 投标人须知前附表
第三部分 评审方法
第四部分 投标人须知
第五部分 合同范本
第六部分 附表
7.2 投标人应认真阅读招采文件中所有的须知、格式、条款、技术规格和其它资料。如果投标人没有按照招采文件要求提交全部资料，或者提交的资料没有对招采文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其投标被拒绝，该风险由投标人承担。
[bookmark: _Toc71877710][bookmark: _Toc123786832][bookmark: _Toc42923342]8.招采文件的澄清
8.1任何要求对招采文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知招采人。招采人对其在“投标人须知前附表”中所述投标截止时间以前收到的对招采文件的澄清均以补充通知的方式答复所有获得招采文件的投标人（答复中不包括问题的来源）。
[bookmark: _Toc123786833][bookmark: _Toc42923343][bookmark: _Toc71877711]9.招采文件的修改
9.1在投标截止时间前或所有投标人同意的时间之前，招采人都可以以补充方式修改招采文件。
9.2招采文件的修改将在发布平台上公布，并对其具有约束力。投标人自行查看。
9.3为使投标人准备投标时有充分时间对招采文件的修改部分进行研究，招采人可依照法律法规规定延长投标截止时间。
[bookmark: _Toc71877712][bookmark: _Toc123786834][bookmark: _Toc42923344]三、	投标文件
[bookmark: _Toc42923345][bookmark: _Toc71877713][bookmark: _Toc123786835]10.投标的语言
10.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招采人就有关投标的所有来往函电除招采人特殊要求外均应使用中文书写。
[bookmark: _Toc123786836][bookmark: _Toc42923346][bookmark: _Toc71877714]11.投标文件构成
11.1 投标人编写的投标文件应包括下列内容：
1）投标文件包括：
投标函
投标人资格资料
授权委托书
营业执照（复印件加盖公章）
资质证书（复印件加盖公章）
安全生产许可证（复印件加盖公章）
拟派项目负责人及其他管理人员（其中具有资质专业安全人员、质量人员资格证书为不可缺少人员资料）（复印件加盖公章）
2）招采文件要求的其他资料；
[bookmark: _Toc123786837][bookmark: _Toc71877716][bookmark: _Toc42923348]12.投标书
12.1投标人应以招采文件指定的格式完整地填写招采文件中提供的投标表格。
[bookmark: _Toc123786838]13.投标报价及货币、结算：详见投标人须知前附表
13.1投标文件货币
本工程的投标文件应以人民币报价、结算。
[bookmark: _Toc42923349][bookmark: _Toc71877717][bookmark: _Toc123786839]14.证明投标人合格的文件
[bookmark: _Toc71877721][bookmark: _Toc123786843][bookmark: _Toc42923353]14.1投标人应提交证明其有资格参加投标的文件，并作为其投标文件的一部分。
14.2投标人提交的证明文件应是合法有效的。
15.投标文件的式样和签署
15.1投标人应准备一份投标文件正本和一份投标文件副本。
15.2投标文件在要求盖章签字的指定位置盖章或签字。授权代表须将法人授权委托书放在投标文件中。投标文件的副本可采用正本的复印件。
15.3 投标文件中任何行间插字、涂改和增删之处应由投标人加盖公章。
[bookmark: _Toc123786844][bookmark: _Toc71877722][bookmark: _Toc42923354]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc42923355][bookmark: _Toc123786845][bookmark: _Toc71877723]16.投标文件的密封和标记
16.1投标文件应密封在不透明的封装中。
16.2密封封装表面按投标文件封面格式填写。
16.3如果外层信封未按本须知第17.2条要求密封，招采人对误投或过早启封概不负责。
16.4投标文件未密封的，招采人将拒绝接收。
17.投标截止时间
17.1招采人收到投标文件的时间应不迟于《投标人须知前附表》中规定的投标截止时间。
17.2招采人可以按本须知第9条规定，由于修改招采文件而决定延长投标截止时间。在此情况下，招采人和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的投标截止时间。
18.迟交的投标文件
18.1招采人将拒绝并退回在“投标人须知前附表”规定的投标截止时间后收到的任何投标文件。
19.投标文件的修改与撤回
19.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但投标人必须在规定的投标截止时间之前将修改或撤回的书面通知递交到招采人。
19.2在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。
19.3在投标截止时间之后，投标人不得撤回其投标文件。
五、开标与评审
20.开标一般规定
20.1按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退回投标人。
21.符合性评审
21.1评审工作小组对投标人的投标资格及投标文件进行符合性评审。经评审工作小组确认具有有效投标资格及有效投标文件的投标人不足3家时将重新组织招采。
21.2开启标书前，经评审工作小组确认存在下列情况之一的投标人将被取消投标资格：
1）投标文件未能于投标截止之前递交至指定地点；
2）投标文件未密封。
21.3开启标书后，经评审组确认有下列情况之一的为无效投标文件：
1）投标文件中要求盖章签字的指定位置未签字或未加盖投标人公章；
2）投标文件不符合招采文件规定的报价、工期、质量标准、技术规格、技术标准或其它实质性要求； 
3）投标文件未按招采文件规定格式编制，重要内容或关键字迹模糊不清；
4）投标文件中存在招采人不能接受的其它条件或提供虚假文件；
5) 投标文件提交的资格资料名称、名字与资格审查申请书所提供的资格资料不符或与其他投标人串通投标的；
6) 两个以上的投标报价的。
21.4无效投标文件将被作为废标处理。
22.投标文件的澄清
22.1开标以后，招采人可要求投标人对其投标文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许对投标价格等实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。
23.开标程序
23.1开标会议由招采工作小组主持： 
1)主持人宣布开标会议注意事项；
2)主持人宣布参加开标会议人员组成情况；
3)主持人宣布《投标文件》送达情况；
4)招采工作小组代表对各投标人《投标文件》的密封情况进行检查，宣布检查结果；
5)招采工作小组单独开启相应投标人的《投标文件》；
6)评审工作小组逐一对各投标人的《投标文件》进行符合性检查，并宣布检查结果；
7)评审工作小组逐项公布符合要求的各投标人的投标总报价和质量标准等；
8)评审工作小组按投标人须知前附表中确定的评审办法确定中选候选人排名顺序；
9)评审工作小组推荐中选候选单位、填写评审报告并签字。
24.评审一般规定
24.1评审组由集团公司国内工程部、安全管理部、总工办、财务部、风控部、法律事务部、分公司（项目部）的相关人员参与组成，成员人数为五人及以上单数。
24.2评审工作小组须按投标人须知前附表中所述评审办法，公平、公正、择优确定中选人。
24.3在评审过程中，出现各类带有争议性或不明确性问题均由评审工作小组共同研究确定。若各评委意见不一致时，须经评审工作小组全体人员独立表决并按少数服从多数的原则，形成最终书面决议。书面决议须经评审工作小组全体人员签名确认并对所有评委具有约束力。
24.4参加评审会议的人员应对评审全过程的一切相关资料及信息进行保密，不得向任何人员泄露（法律、法规另有规定的情形除外）。
24.5在投标文件的审查、澄清、评价、比较过程中，投标人对招采人或评审委员会施加任何影响的行为，都将导致被取消投标资格。
24.6开标后，投标文件概不退还。
25.详细评审办法
25.1评审工作小组成员将按照本须知第22条规定，只对确定为实质上响应招采文件要求的投标进行评价和比较。
25.2评审工作小组成员按本项目“投标人须知前附表”中的《评审方法与标准》独立地对各投标人投标文件进行评审。
26.中选单位的确定
26.1公示期满后，各投标单位及相关方无投诉无异议，由招采工作小组确定中选单位。
六、中选及合同签订
27.中选通知书
27.1中选人确定后，招采人向中选人发出中选通知书。
28.项目设计方案的优化
28.1中选结果确定后，中选人应当与招采人充分进行沟通协商，按招采文件要求进行项目设计。如为充分满足招采文件的要求而对中选方案提出的合理变更或优化设计，中选人须在不提高报价的基础上完全接受。
29.签订合同
29.1中选人应按招采人约定的时间、地点与招采单位签订合同。
29.2中选通知书、招采文件、中选人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据且为合同的组成部分。
29.3招采人和中选人若无法按中选通知书规定签订施工合同时，应协商解决。协商无效时应按相关法律法规解决。
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合同编号：             



甲方：重庆对外建设（集团）有限公司      乙方：                  
（公章或合同章）             （公章或合同章）
地址：重庆市北部新区高新园星光大道80号    地址：                 
法人代表或                     法人代表或
授权代理人：　　   　　 　　　 授权代理人：　　   　　 
电话：                         电话：                  
传真：                         传真：                  
开户银行：                     开户银行：              
账号：                         账号：                  
邮政编码：                     邮政编码：              

年   月   日　　　　　　　　   年   月   日
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重庆对外建设（集团）有限公司
工程项目专业分包合同
甲方： 重庆对外建设（集团）有限公司 （承包人）
乙方：                              （分包人）
依照甲方与建设单位签订的《建筑施工合同》，遵循个自愿原则、诚实信用及互惠互利的原则，甲方将承建的        工程      专业发包给乙方。为明确双方的权利和义务，特订立本合同，以资共同信守。
一、乙方基本情况
1、乙方营业执照
（1）营业执照编号：          ；
2、资质证书
（1）资质证书编号：          ；
3、在签订本合同时，乙方应提供其有效的营业执照、资质证书及安全生产许可证等证件原件供甲方核对，并提供加盖公章的上述证件复印件作为本合同的附件。
4、乙方在开工前应向甲方提供本专业工程施工方案、进场人员名单（附身份证、上岗证、操作证等复印件）各    份（均须加盖公章）。
二、工程概况
1、工程名称：          ；
2、工程地点：          ；
3、专业工程内容及承包范围：                            。
4、分包工程合同工期：
分包工程开工日期：暂定   年  月  日
分包工程竣工日期：预计   年  月  日（根据现场情况及网络计划调整）
分包工程合同工期总日历天数：暂定  天
乙方应无条件执行甲方合理的进度计划安排（包括新调整的进度计划），若乙方不能按双方所定计划完成劳务项目，甲方有权单独终止合同，并有权追偿乙方由此造成的经济损失。
三、项目经理及管理人员
1、甲方委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为：          ，职务项目经理，联系电话：          ；
2、乙方委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为：          ，职务项目经理，联系电话：          （乙方须另行向甲方出具法人授权委托书予以确认）； 项目技术负责人：        ，质量员          ，安全员           ，以上人员乙方未经甲方同意不得擅自变更，否则按每更换1人罚款10000元处理。
四、专业工程质量等级
1、分包工程质量标准：达到国家及重庆市｛律师批注：如果工程所在地不在重庆市的，需要符合当地的质量验收标准。下同。｝有关施工质量验收规范标准要求、设计文件要求以及项目业主对质量的要求，并一次性验收合格。质量标准以现行的国家及重庆市规范标准或行业的质量标准为验收依据。
2、乙方应严格按照国家颁发的施工验收规范及本工程设计图纸的要求进行施工。因乙方原因工程质量达不到约定标准，乙方无条件返工、整改，直至合格为止，并按本合同约定承担违约责任。
3、双方对工程质量异议时，由工程所在地的国家认可的质量检测机构鉴定，所需费用由造成损失的责任方承担，双方均有责任的，由双方根据责任分别承担。
4、乙方应在工程具备隐蔽验收条件或达到中间验收前48小时内以书面形式通知甲方。甲方验收合格签字后，乙方可进行隐蔽和继续施工，验收不合格的，乙方应在限定时间内修改后重新验收。
5、每道工序以样板为准则，实行样板带路的原则，乙方应无条件配合样板施工以确保各分部分项工程一次性验收通过。
五、合计价款及分包计量计价方式
1、合同总价暂定人民币___元（大写：人民币___）。其中，不含税合同价__元；增值税税率__%；增值税税金______元。以上金额为暂定，以上合同总价最终以实际结算为准。合同总价中安全文明施工措施费（暂定按合同总价的__%计提）：___万元。
2、合同计价方式：
（1）本合同综合单价为中标价，综合单价包括直接费（含人工费、材料费、机械费等）、其他直接费、现场管理费、企业管理费、财务费用、劳务保险费、施工组织及技术措施费、安全文明施工费、现有设施成品保护费、材料（含甲供材，如有）的二次或多次转运及仓储保管费、材料（含甲供材，如有）上下车费、分包人施工过程中的材料损耗及试验用材料损耗费用、检验试验费、分包人因图纸转化而引起的工程量和材料量差费用、利润、规费、税金（费）、保险金、缺陷期修复费以及本招标文件中明示或暗示的有经验的分包人能预见的风险（如建设合同工期内包括人工、材料、机械等物价涨落的风险、连续停水停电48小时以内的风险、因交通管制暂停施工的风险、非甲方原因造成的管网破坏修复的风险等已含在工程量清单报价的单价内）、责任和义务（如因设计调整造成工程项目或数量变化必须无条件地接受并实施完成）等。综合单价不论现场情况怎么变化，单价固定不变。
（2）本合同清单价格在工程施工及竣工周期中，不予以调整。
（3）本合同价款采用固定单价合同（含税），以中标的工程总报价作为暂定的合同总价，其最终合同价款为工程量清单结算价。
六、提交资料
1、甲方向乙方提供乙方所施工的专业工程设计图纸和技术交底一份；
2、工程完工后，乙方应及时项甲方提供该专业工程完整、真实的技术资料一式      份。
七、材料设备供应
1、所有材料由乙方按施工图要求以乙方自己的名义进行采购，乙方应将材料清单、合格证、检测报告在使用前报送甲方、监理、发包人验证后方可使用，检验费用由乙方负担。对检验不合格的，由乙方负责退换，其损失由乙方负责。未经检验的材料乙方用于工程，由乙方拆除，重新更换，损失由乙方负责。
2、周转作业材料由乙方提供和管理。
3、乙方自行解决的施工机械及设备，凡施工机械进场前应告知甲方，并提供机械设备清单；属特种设备应履行报验程序。
八、工期及进度要求
1、以甲方与建设单位签订的施工合同约定工期为依据，乙方根据甲方确定的节点控制要求及项目总工期编制施工组织设计，并按甲方审定的计划进行月进度计划控制，确保按期完成月进度计划工作内容。
2、乙方必须服从甲方项目部现场管理各项制度，确保各节点工期顺利完成，实行项目部奖罚管理措施。
3、如因乙方原因不能按时完成各控制节点进度计划，乙方承诺每延误一天在乙方缴纳的履约保证金或进度款中扣违约金壹仟元/天。
4、乙方须执行项目部的生产计划，若分部分项周计划中有未完成的工作项目，均按100-500元/项扣违约金，只要经甲方项目部经理审核确认加盖项目章，并告知乙方，则甲方财务有权在乙方应付工程款中按违约处罚金进行扣款。若乙方有在规定时间内未完成的工作，甲方可以另行安排人员进行实施，其价格按实际发生的且不低于200元/工日的单价在应付乙方工程款中扣减支付；若在执行违约处理时乙方无理拒不签字，则甲方只要经甲方项目部经理审核，经甲方公司分管领导签字确认，并告知乙方，甲方财务有权在应付乙方工程款中按违约处罚进行扣款。
5、乙方与甲方合作期间须有足够的本工种劳动力资源，以确保自身的调配能力；既能保证本工程的正常施工，又能满足支援甲方突遇特殊情况需调配使用的劳动力要求。
乙方必须确保各专业劳动力资源，在进度需要时，采用两班或者三班工作制，做到“有施工工作面就有施工作业队，施工作业队休息而施工作业面继续施工”。如果乙方作业人员配置不能满足进度需要与施工要求，视为乙方违约。甲方书面通知乙方后乙方劳动力仍不能满足要求的，甲方有权单方面解除合同且乙方履约保证金不予退还，乙方无条件退场，并按乙方违约按照结算总价的30%进行扣减结算。
严禁乙方我行我素，置甲方的调动而不理，若发生此行为属乙方违约，甲方可另行组织工人抢工，费用按实际发生的且不低于200元/工日的单价在应付乙方工程款中扣除，具体流程按照本合同条款“八、工期及进度要求”的第4项执行。
6、因人力不可抗拒的自然灾害造成的工程停顿或一周内非乙方原因停电停水造成停工连续超过8小时，经甲方项目部签字认可，工期予以顺延，但不作经济补偿。
7、开工、竣工日期以实际发生为准，乙方不得因工期延长或缩短索赔任何费用(如管理费、租赁费、人工费等一切费用)。
九、质量要求
1、本工程乙方必须按总包合同有关质量约定按照国家和地方政府颁布现行的《建筑安装工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量评定标准》____________________{提示：公路、市政项目对应填入标准名称}、相关规范、规程、质量、标准、工艺标准、设计施工图、施工方案进行施工，严格按国家和地方相关规定执行。乙方完成的工程达不到约定标准的部分，乙方应按照监理或甲方的要求返工，直到符合约定的标准，由此发生的一切费用均由乙方承担。
乙方应依据甲方制定的质量管理计划，编制相应分包工程的质量管理实施计划，并报甲方审定后实施。乙方在施工中服从甲方的质量方面的管理，因乙方的责任造成的质量问题和事故，甲方有权追诉乙方相关责任的权利。
乙方负责用于分包工程原材料、半成品、设备、检测仪器的现场保管义务，分包工程验收移交前负有保管责任。
2、工程推行样板引路制度，每个分项工程正式施工前必须做样板，经甲方书面同意后才能实施下一道工序。
3、本工程各分项、分部、单位工程必须100﹪的一次交验合格；主控项目和一般项目合格率100%。
4、乙方必须指定_________为乙方现场专职质量员，全面负责乙方质量自检工作和落实甲方提出的施工质量缺陷。服从甲方项目部质量管理目标。
5、其他质量管理办法按照《重庆对外建设(集团)有限公司关于<工程质量管理办法>的通知》(渝外建发〔2015〕136号)、《重庆对外建设(集团)有限公司 工程质量监督检查管理办法（试行）》（渝外建发〔2020〕69号）等制度执行。
6、控制质量的其他措施约定：                           。
十、安全文明施工
1、乙方应遵守国家、地方法律、法规，工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全施工规范、标准进行施工，并随时接受专业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必须的安全防护措施，积极整改、清除事故隐患。由于乙方安全措施不力，整改不及时、不彻底或违章操作、违规指挥造成事故的和因此而发生的费用，由乙方自行承担。
施工过程中乙方不服从甲方安全管理造成的安全事故，其全部责任及全部费用由乙方负责；存在甲方管理原因的工伤事故的分担约定：凡一人次工伤在伍万元以内的经济损失由乙方全额承担；超出伍万元的部分，由双方按70%：30%的比例分别承担。乙方应承担的包括应缴纳甲方的违约金、罚款、经济损失等费用优先从乙方按本合同缴纳的质量安全风险金中扣除，当乙方缴纳的质量安全风险金全部已冲抵后仍有不足，则剩余部分乙方应承担的费用由乙方自行缴纳或直接从甲方应支付乙方工程款中扣除。
2、甲方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育。甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。乙方必须指定_______为现场专职安全文明施工管理员，服从甲方项目部安全员的监督管理，全面负责乙方文明施工、安全生产自检工作和落实甲方提出的文明施工、安全生产有关的整改意见。根据“重庆市建筑管理条例”和“劳动法”及“安全文明施工管理办法”有关规定，对乙方进场的全体人员进行入场教育，安全技术交底，如乙方在施工作业过程中不遵守安全规章条例，违章作业，造成后果由乙方自己承担，接受甲方制定的规章制度处罚单，罚款在保证金中扣除（具体执行标准详见项目管理制度—安全生产管理制度）。乙方必须认证配合甲方对进场人员进行“三级教育”，并如实认真填写“三级教育卡”和“安全技术交底卡”。乙方进场人员必须身体健康，符合国家劳动部门的有关规定，由慢性疾病（如心脏病、高血压）或阵发性疾病（癫疯）及其他不满足用工要求的人员禁止入场施工。
3、乙方在施工现场内使用的安全保护用品（如安全帽、安全带、安全绳及其他保护用品），由乙方自备，但必须符合甲方整体防护与形象要求。安全保护用品由甲方提供的，应做好发放记录，乙方使用时应小心爱护，按时归还，若有损坏，乙方照价赔偿。
4、乙方在进场施工前七天内必须向甲方上报进场班组人员组织结构花名册，提交相关人员身份证、特种作业岗位证书复印件，乙方自有特种设备应按照有关要求办理特种设备进场验收，验收时甲方参加，验收合格后并到有关部门登记验收，编制特种设备操作规程，并报甲方备案审批。如在施工中发现特种作业人员无相关资格证书，不具备作业资格的，每发现一人按100元/人计算违约金，违约金在保证金中扣除，乙方必须辞退不具备资格作业人员。
5、乙方施工人员必须无条件服从甲方安全员的监督管理。高危作业乙方必须提前3天以书面形式通知甲方，并提出相应的安全措施，经甲方认可后实施。
6、施工过程中，现场安全文明施工诚信评价考核按照公司《重庆对外建设（集团）有限公司 关于实施项目诚信评价结果与进度款支付挂钩的通知》（渝外建〔2012〕264号）、《重庆对外建设（集团）有限公司 关于加强项目诚信评价管理工作的通知》（渝外建发〔2015〕203号）等公司相关管理办法、文件执行，由乙方造成项目诚信评价结果不达标，乙方应承担相应责任。
十一、隐蔽工程、中间验收及重新检验
1、乙方应当按照国家颁发的施工验收规范及设计图纸要求组织施工，并接受甲方现场代表及建设单位和监理单位现场代表检查、检验，对不符和项应当按要求进行返工、返修，直至合格，并承担因返工而造成的全部损失。
2、隐蔽工程在隐蔽前48小时内，乙方应将要验收内容、时间和地点以书面形式通知甲方到现场验收，同时将施工资料准备齐全，验收合格，甲方在验收记录上签字后，乙方方可继续施工；验收不合格，乙方在甲方限定的时间内整改后重新验收。
3、无论甲方是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，检验合格，甲方承担由此发生的费用，赔偿乙方损失，并相应顺延工期；检验不合格，乙方承担由此发生的全部费用，工期不予顺延。
十二、乙方责任与义务
1、对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责，组织素质良好的施工班组，并配备相应有能力的管理人员统筹安排，跟班监督管理；乙方主要管理人员工作时间内必须在施工现场，若须离开应请假以甲方批准，乙方必须派驻的管理人员：现场总体协调、生产负责人、质量员、安全员、测量员、钢筋工长、木工工长、架子工长、混凝土工长、抹灰工长。若不能适应现场的管理要求，甲方有权向乙方提出更换，乙方不得拒绝，并由乙方承担由此产生的一切责任和后果。其中生产负责人、安全员、质量员提供资格证书原件审验，复印件备案，但是安全员必须押证上岗，长住施工现场。乙方所有进场人员不允许带家属、儿童和老人来工地，更不得在宿舍煮饭，炒菜，确有女工的须经项目部同意，住女工集体宿舍，不得男女混居，不提供夫妻房。
2、服从甲方项目部的领导、对施工作业进行协调和监督，并按甲方编制的施工进度计划组织施工，配备足够的施工力量，上报满足作业要求人员数量及名单，有工作面必须有人作业，不得以农忙，节假日(春节)等理由而影响工程进度，遵守安全生产有关规定，保证工程质量及安全文明施工。因乙方调配人员不合理而影响进度要求的，按甲方进度计划管理条例予以处罚。
3、未经甲方授权或允许，不得擅自与发包人、监理及有关政府主管部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度。
4、自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查；接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局。
5、按甲方统一规划堆放材料、机具，按工程承包人标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，负责自身责任区的治安保卫工作。
安排专人负责各种甲方提供材料的签收和确认，并按合同约定包干损耗率使用和结算。
6、按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合甲方办理交工验收；
7、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因乙方责任发生损坏，乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。
8、妥善保管、合理使用甲方提供或租赁（如有）给乙方使用的相关设施。
9、乙方须服从甲方转发的发包人及工程师的指令。
10、除非本合同另有约定，乙方应对其作业内容的实施、完工负责，乙方应承担并履行总（分）包合同约定的、与专业分包作业有关的所有义务及工作程序。
11、乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收，以及甲方按发包人或建设行政主管部门要求进行的涉及乙方工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收；甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合。
12、劳务作业中发现影响工作的地下障碍物时，乙方应于8小时内以书面形式通知甲方项目经理，同时提出处置方案，甲方项目经理收到处置方案后24小时内予以认可或提出修正方案。
13、乙方需配合各项检查（含各级领导视察等）及试验（含常规及特殊的试验、检验）相关工作。
14、甲方负责提供总的水电源，之后由乙方负责的临时水电系统，乙方必须无条件提供给相关外包单位使用，且不得收取任何费用。
乙方必须待工程正式通水通电、或经甲方同意后，方能拆除临时水电系统；若乙方擅自拆除临时水电系统，则因此产生的分包单位临时水电源费用甲方有权从乙方工程款中扣取。
15、与其它专业分包商的配合
（1）分包合同允许按照分包合同文件约定的，或总包方要求在现场进行其分包工程以外的工作作业。乙方应与所有这些人员和所有其它总包方雇佣的与总包工程相关的其它分包商通力合作，并遵守总包方关于现场工作协作方面的一切指导。
（2）乙方对总体工程的进度计划安排时,应结合分包合同文件约定的(如果有)对其他承包商的要求,将此类工作的施工周期和施工终始时间合理考虑施工总体进度计划,以确保工程能在分包合同文件规定的时间竣工。
（3）乙方应根据总体工程的进度计划和本工程的实际需要,及时为指定分包商和其他承包方提供足够的和无障碍的工作面、工作空间和工作时限；乙方同时还应协调好材料进场和场内的交通运输道路。
（4）当总包方要求和召集时，乙方应参加关于分包工程或总包工程的生产会议或协调会议。乙方应遵守总包方有关会议方面的制度或要求。
（5）施工总进度计划工期范围内，乙方须无条件为总包方的其它分包商提供以下，但不限于各项协调配合工作，其费用已包含在合同价格中，任何情况均不作调整。
（a.）应总包方的要求提供或搭设总包方其它分包商施工所必需的脚手架或工作平台及施工结束后的拆除工作。
（b.）在现场（非操作面）提供总包方其它分包商施工所需的动力、调试及照明电源。
（c.）在现场（非操作面）提供总包方其它分包商足够的水源及调试用水。
（d.）负责将现场总包方及其它分包商的垃圾堆放到甲方指定地点并配合甲方装车。
（e.）提供现场的外脚手架防护和公共走道防护，防护标准符合总包方及重庆市的有关规定。
16、本合同未涉及其他事项严格执行项目部管理制度。
17、清洁：由承包方负责施工过程及交工验收合格前全过程的清洁，做到工完场清。承包方需加强管理，避免草酸等化学物品使用过程中，对成品进行污染（如入户单元门、不锈钢面盆、浴巾架、门吸、栏杆等）；若发生污染，所产生的一切处理费用由乙方承担。
18、乙方在各单项工程大面积开展施工前，必须先做样板，待甲方会同有关单位点评验收合格后，方能大面积开展施工。做样板的主材由甲方提供，所产生的其余费用由乙方承担。
19、因后期维护及维修导致工程成品（如面砖、乳胶漆面层等）被二次或多次破坏，乙方必须无条件进行修补，费用由乙方自行承担。当事人无法分清责任的，则由项目部划定责任比例，乙方需无条件认可。
20、卸料平台、卸料平台的吊环、外挑架及外挑架所需的工字钢等；以及所有预埋件的预埋和制作处理，并按甲方专项施工方案实施，不允许事后在梁板上打孔。
21、乙方必须积极配合甲方完成企业诚信评价的考核内容，从主体到资料等全部工作均应认真完成，否则将受甲方的相应经济处罚。
22、乙方提供给甲方的增值税专用发票必须符合甲方验票、抵扣的要求，乙方必须在发票开具之日起120天之内将发票送达甲方，若因乙方未及时提供增值税专用发票送达甲方导致甲方无法抵扣，甲方所有经济损失及责任全部由乙方承担。
23、乙方承诺、保证并同意：
（1）已经收到并知晓重庆对外建设集团合规管理要求，同意遵守所有适用的法律、法规及行业行为准则以及重庆对外建设集团诚信合规管理办法，禁止欺诈、腐败、贿赂等不当行为。
（2）乙方自身、其关联方及其各自的权益所有人、董事、管理人员、雇员、代理人不会为了达成或履行本合同或以获取业务、保留业务或取得任何不正当的利益而直接或间接地给予、承诺或批准给予任何钱款、礼品或其他有价物给以下人员：
①政府的官员、员工和代表，以及代表政府行事的其他人员（或其他被授权行使公权力的人员）；
②国际组织的领导、官员和代表；
③政府机构候选人，政党领导、员工和代表，王室成员；
④国有或国家控股公司或实体的官员和员工；
⑤上述人员的近亲属或紧密关系人。 
（3）不存在任何针对乙方或其任何高管和员工的正在进行的刑事调查，也没有因与贿赂、腐败或违反商业法律有关的不当行为而在中国或其他国家受过民事或刑事执行措施。
（4）违反上述规定，甲方有权立即解除合同并追偿损失。
十三、工程量确认及合同价款支付
1、工程量确认的依据：按乙方实际完成并经甲方审核确认的合格工程量，且工程量不得超过甲方与发包人的结算工程量。合同附件1.合同清单中所列工程量为暂定量，不作为结算依据。
2、每月   日为甲方与乙方的月度预结算日，乙方按照合同价格进行计量结算，并递交月结算资料     份，由甲方审核后作为月进度结算依据。
3、结算：本项目结算以实际完成为结算依据，由现场工程师出具工程量结算单，经工程管理部及预算合同部主管复核，项目经理核准签字后方可有效，凭该结算单办理中间结算及决算。施工时实际工程量的变动不会降低或影响合同条件的效力，也不能免除乙方按规定标准进行施工和修复缺陷的责任。合同双方必须接受并配合审计机构和审计部门依职权对合同项目进行审计等方面工作；合同双方均同意以审定金额作为工程项目结算的最终金额；审计金额的减少或增加，合同双方必须执行。
4、合同价款支付：
（1）本工程无预付款。
（2）每次付款前，乙方必须提供计量证书或结算书。每次付款前乙方需提供全额增值税专用发票，若有需要乙方应提供增值税专用发票对应的开票系统出具的销货清单，且开具的发票必须准确合规，所涉及的税费由乙方全额缴纳并承担。
（3）甲方根据审核后的月进度结算金额，并扣除对乙方的甲供材料、甲供设备、各种违约金、代扣代缴等各项扣款后，甲方在收到发包人支付的工程进度款的次月28日内按60%支付乙方分包工程进度款。乙方必须按规定提供全额增值税专用发票，若有需要乙方应提供增值税专用发票对应的开票系统出具的销货清单，乙方必须在增值税专用发票备注栏内注明“项目名称”（应与项目《施工合同》的项目名称一致）和“项目所在地”（应详细写清“XX市XX区XX”等），发票不满足要求的，甲方有权拒绝付款。。无月进度表，甲方不支付当月工程进度款。
（4）工程完工验收合格后，甲方在收到发包人支付的工程进度款的次月28日内支付至累计月进度款的80%。
（5）分包结算完成并经甲方项目部和分公司结算审核后，三个月内支付到审定结算金额的95%；剩余5%作为质量保修金。
（6）5%的质量保修金在保修期满后，在完善相关手续后一次性无息付清。
（7）甲方的期间支付结算单仅作为进度款支付依据，不作为最终结算依据。
十四、竣工验收
对验收中提出的返工、返修意见，乙方应在规定时间完成返工、返修任务，并承担自身原因造成的返工、返修费用。
十五、分包及转包
乙方不得将工程项目分包或转包给他人。若发现乙方擅自分包或转包，甲方有权单方解除本合同，并向乙方索赔人民币50万元，因此造成的全部损失或责任由乙方承担。
十六、保修金和保修期
保修期规定，根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
（1）地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 伍 年；
（3）装修工程为 贰 年；
（4）电气管线、给排水管道、设备安装工程为 贰 年；
（5）供热与供冷系统为 贰 个采暖期、供冷期；
（6）住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 贰 年；
（7）其他项目保修期限约定如下： 贰  年。
质量保修期自本工程全部竣工验收并取得建设行政主管部门备案验收手续开始计算。验收以前本工程发生保修项目，乙方应在接到甲方通知后 2 日内到场修理。否则，甲方可委托其他单位及人员修理，其费用从保证金中扣除，不足部分由乙方承担。
十七、施工变更
1、施工中如发生对原工作内容进行变更（或洽商、通知），甲方应提前以书面形式向乙方发出变更通知，并提供变更的相应图纸和说明。乙方按照甲方发出的变更通知及有关要求及时进行变更。
2、工程正式开工，经图纸会审、设计技术交底后的施工图和设计变更作为乙方施工和办理结算的依据；
3、施工中乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。
因乙方自身原因导致的工程变更，乙方无权要求追加劳务报酬。
现场签证原则：乙方在工作发生3天内办理签证手续，所有签证必须经施工员、预算员、技术负责人、生产负责人、项目经理共同签字核准后有效，延期视为自动放弃权利，不给予签证。
十八、不可抗力
1、不可抗力是指不能预见、不可避免、不能克服的客观情况。
2、不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方，并积极采取措施避免损失扩大。
3、因不可抗力事件导致的费用和延误的时间由双方自行承担。
十九、合同解除
1、合同解除的因素
（1）甲乙双方协商一致；
（2）因不可抗力致使合同无法履行；
（3）因一方违约致使合同无法履行。
2、一方根据第十九条（合同解除）第1款中第（2）、（3）项或《中华人民共和国民法典》的有关规定要求解除合同的，应在____日前以书面形式向对方发出解除通知，通知到达时合同解除。对解除合同有争议的，按本合同第二十一条（争议的解决方式）约定的方式处理。
二十、违约责任
除本合同有专门约定以外的乙方其他违约行为给甲方造成损失的，乙方应按给甲方全部损失的 2 倍向甲方支付违约金。
二十一、争议的解决方式
甲、乙双方在履行本合同及附属合同、补充合同的过程中发生争议，双方应本着友好的态度协商解决。不愿协商或协商不成的，任何一方可向甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。
二十二、合同生效
1、合同订立时间：_______年_____月_____日；
2、合同订立地点：_______________________；
3、本合同自双方盖章后生效。
二十三、履约、安全保证金
1、乙方应在本合同签订时向甲方交纳履约保证金人民币（大写）______万____元_角_分（小写）________万元（合同金额的___%）（不计息）{合同拟订要求：不低于合同金额的1%}，履约保证金足额缴纳后本合同生效，履约保证金的50%同时作为质量安全保证金。在施工过程中因乙方未能有效组织项目实施所产生的各种罚款，甲方有权在履约保证金中双倍扣除进行罚款。为保证劳务分包的顺利进行，履约保证金中含工资保险金。
2、履约保证金（含质量安全保证金）的有效期为本合同签订生效之日起至本工程实施完毕，并经业主、监理工程师验收合格后第30日为止。
3、在乙方履约过程中，乙方没有达到甲方对工程的管理要求，甲方有权动用乙方的履约保证金。
4、若分包单位发生安全生产事故，其履约保证金自动转为安全生产保证金，按合同附件《工程项目安全生产协议》“第四条 施工安全保证金”条款执行。
5、若乙方原因不能如期进场或乙方进场后三天内劳动力不能满足当前需要,或施工期间劳动力不能满足要求，甲方书面通知乙方后乙方劳动力仍不能满足要求的，甲方有权单方面解除本合同且乙方履约保证金不予退还。
6、乙方应按月足额发放其农民工和所雇人员的工资，不得拖欠；若因乙方未按月足额发放其农民工和所雇人员的工资而导致影响现场正常生产，一经甲方调查属实，甲方可代乙方直接垫付该部分工资；在合同约定支付乙方工程款时甲方财务直接扣回甲方为乙方所垫付工资款，乙方应承担甲方垫付工资额双倍金额的违约处罚金，并承担给甲方造成的损失。
乙方不得以甲方进度款未到账为理由拖欠农民工工资，乙方应及时先行垫付农民工工资，并及时公示。若因发生拖欠或克扣现象所产生的一切后果，乙方应承担相应的经济和法律责任。
7、履约保证金退还前提条件：一是工程实体完成； 二是专业分包结算工作完成，经甲方复审确认； 三是验收合格必须达到三个月以上。达到退还条件并按程序审批完成后的60天内无息退还到乙方单位账户。
二十四、关于商业文书及诉讼、仲裁文书的送达
甲乙双方就履行本合同过程中涉及各类通知、协议等文件以及就合同发生纠纷时相关文件和法律文书送达时的送达地址及法律后果作如下约定：
（1） 甲方确认其有效的送达地址为__________________，联系人：   
                 联系电话：          。
（2） 乙方确认其有效的送达地址为__________________，联系人：    
                 联系电话：             。
（3） 双方确认的上述送达地址适用范围包括但不限于双方非诉时各类通知、协议等文件以及就合同发生诉讼（或仲裁）纠纷时人民法院或仲裁机构进行的相关文件和法律文书的送达。
（4） 一方当事人按上述约定地址向对方送达的，视为对方签收；对方当事人拒收的，不影响送达的效力。
人民法院或仲裁机构依据双方上述送达地址进行送达时可直接邮寄送达，即使当事人未能收到法院或仲裁机构邮寄送达的文书，也应当视为送达。
（5） 一方当事人的送达地址需要变更时应当履行通知义务，通过邮政EMS特快专递的方式按上述送达地址向对方进行书面通知。
若未按上述方式履行送达地址变更通知义务的，双方所确认的送达地址仍视为有效送达地址。履行送达地址变更通知义务的，以变更后的送达地址为有效送达地址。
（6） 因一方当事人提供或者确认的送达地址不准确、送达地址变更后未及时依程序告知对方、当事人或指定的接收人拒绝签收等原因，导致法律文书未能被当事人实际接收的，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日；直接送达的，送达人当场在送达回执上记明情况之日视为送达之日。
二十五、本合同未尽事宜，由双方协商另行签订补充协议；
二十六、双方履行完合同全部义务，本专业分包合同价款支付完毕，乙方向甲方支付本合同约定的作业成果，并经甲方验收合格后，已履行保修义务，本合同即告终止。
二十七、本合同一式  份，甲方  份乙方  份，每份均具有同等法律效力，经双方签字盖章，并在乙方按本合同约定向甲方足额缴纳履约保证金后生效。
合同附件：1._____________（填：合同名称）合同清单。
2.安全生产协议

甲方：                               
法定代表人/授权代理人：

乙方：
法定代表人/授权代理人：

签订日期：
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专业分包合同附件1. 合同清单
	_____________（填：合同名称）合同清单
	
	金额单位：元

	序号
	工作项目或细目名称
	项目或细目特征
	计量原则及单位
	暂定数量
	税前单价
	税前合价
	税率
	税后单价
	税后合价

	1
	
	
	
	
	
	0
	
	
	0

	2
	
	
	
	
	
	0
	
	
	0

	3
	
	
	
	
	
	0
	
	
	0

	…
	
	
	
	
	
	0
	
	
	0

	合计
	——
	——
	——
	——
	——
	0
	——
	——
	0

	说明：
	1、税率按国家法律法规及政策执行。
	
	

	
	2、（按需要补充说明。）
	
	





合同附件2. 安全生产协议
重庆对外建设（集团）有限公司
工程项目安全生产协议
甲方：  重庆对外建设（集团）有限公司  
乙方： ___________XXXX____有限公司  （分包单位）
为贯彻“安全第一，预防为主”方针，明确双方的安全生产责任，确保施工安全，经双方协商一致签订本协议。

一、工程概况：
1、工程名称：XXXX。
2、工程地址：XXXX。
3、工程范围和内容：XXXX。
4、管理模式： 自营 （或自营/劳务分包/专业分包）

二、协议期限：
自 ___年_月_日_ 至___年_月_日_ 完工。

三、双方责任：
（一）甲方安全责任
1、甲方对乙方进行施工安全技术交底和安全培训教育，并应有书面记录或资料。
2、甲方对乙方的安全生产进行检查，指导，有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促整改的义务。甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定，对乙方不符合安全施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书和罚款，直至清退出场。
3、乙方在施工中发生的安全生产事故，甲方有责任协助调查、统计上报。甲方有权督促乙方立即通知当地政府和公安部门，要求派人保护现场；并有权要求乙方提供事故调查书面结论及处理意见。
4、甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工，因甲方原因导致的事故由甲方承担责任。
5、甲方应统一购买项目作业人员意外伤害保险。
（二） 乙方安全责任
1、乙方所提供的分包工程要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。
2、乙方必须贯彻执行国家有关安全生产的法律法规和甲方公司安全生产、文明施工标准要求，并严格按施工组织设计和安全技术措施施工。
3、现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全，劳务用工法律法规及规章制度，保证其用工的合法性。乙方必须按国家有关规定，购买作业人员的保险，配备合格的劳动防护用品、安全用具，并正确佩戴使用。
4、施工期间，乙方应遵照《重庆对外建设（集团）有限公司 关于印发<安全管理机构设置及专职安全人员配备办法>的通知》（渝外建发〔2015〕271号）设有专职安全管理人员。
5、乙方一切施工活动，必须编制安全施工措施，施工前对全体施工人员进行全面的安全技术交底，并在整个施工过程正确、完整地执行，无措施或未交底严禁布置施工。
6、乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具等均应由乙方自备。乙方自备用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用具的数量和质量必须满足施工需要，并经有资质检验单位检验符合安全规定，乙方对因使用工器具不当所造成的人员伤害及设备损坏负责。如甲乙双方必须相互借用和租赁，应由双方有关人员办理借用租赁手续。借出方应保证借出的设备和工具符合安全要求，但借入方必须尽心检验。借入使用方一经接收，设备和工具的保管、维修以及在使用过程中发生的故障损坏遗失或造成伤亡事故均由借入使用方来承担责任，负责赔偿。
7、施工前，乙方应组织全体施工人员进行安全教育，并将参加安全教育人员名单（包括临时增补或调换人员）与考试成绩报给甲方备案。特种作业人员必须有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书。
8、乙方应组织人员对施工区域、作业环境及使用甲方提供的设施设备、工器具等进行检查，确认符合安全要求，严禁在未经验收或验收不合格的情况下投入使用。一经开工，就表示乙方已确认施工现场、作业环境、设施设备、工器具符合安全要求并处于安全状态，由此发生的后果由擅自使用方负责。
9、乙方应在施工范围装设各类安全防护措施、临时围栏或警告标志，不得超越指定的施工范围进行施工，禁止无关人员进入施工现场。未经甲方同意，乙方不得擅自使用与施工无关的甲方设施设备；不得擅自拆除、变更甲方防护设施及标示。如确定需要拆除更动的，必须经工地施工负责人和甲乙双方指派的安全员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。任何一方人员，擅自拆除所造成的后果，均由该方人员及其单位负责承担。
10、乙方施工过程中需使用电、水源，应事先与甲方取得联系，不得私拉乱接。中断作业或遇故障应立即切断有关开关。
11、乙方施工过程中应做到工完、料尽、场地清，确保安全文明施工。
12、乙方必须接受甲方的监督、检查，对甲方提出的安全整改意见必须及时整改。对拒不执行甲方意见，违反相关安全操作规程造成的安全事故由乙方承担主要责任。
13、甲乙双方必须严格执行各项防火防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火。消防器材不准挪作他用，不准任意玩弄，损坏偷盗。动用明火必须三级动火审批手续，并制定防火监护人员，签发监护工作交底书，落实监护措施。焊工必须持有效证件上岗作业，严禁无证操作。生活区内，严禁使用电炉，严禁使用碘钨灯照明取暖，烘烤衣服。不准私自使用液化石油气。不准私自拉接电线插座，不准躺在床上吸烟。电饭锅、电炒锅等电热器具应到甲方指定的专用间集中使用。
14、乙方在施工中，应注意地下管线及高低压架空线路的保护。甲方对地下管线和障碍物应详细交底。乙方应贯彻交底要求，如遇有情况，应及时向甲方和有关部门联系，采取保护措施。
15、贯彻谁施工谁负责安全的原则，乙方人员在施工期间，造成伤亡、火警、火灾、机械等事故（包括由乙方责任造成甲方人员、他方人员、行人伤亡等），应立即上报甲方，经济赔偿及善后处理。事故的损失和善后处理费用，应按责任，协商解决。

四、施工安全保证金
乙方在施工过程中未发生人身重伤和设备等事故，于合同完工后将该保证金全额退还；若施工过程中发生下列有乙方责任的安全事故，扣除相应数额的安全保证金：
（1）发生人身死亡事故或设备重大事故，扣除全部安全保证金；
（2）发生人身重伤事故，扣除50%安全保证金；
（3）乙方人员发生违章行为的经济处罚，按处罚规定从安全保证金内扣除；处罚规定按现行外建集团等相关制度、文件执行，包括但不限于《重庆对外建设（集团）有限公司 安全目标考核奖惩办法》、《重庆对外建设（集团）有限公司 安全处罚实施细则》（详见本协议附件）、《第三总承包工程公司安全违章处罚实施细则》（详见本协议附件）等。
五、 违约责任
1、由于甲方或乙方责任造成对方或第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失，由责任方承担相应责任，并赔偿对方或第三方因此造成的全部损失。
2、合同履行中，发现乙方提供的有关资质材料无效，甲方有权解除分包合同，并由乙方承担由此造成的一切损失。
3、发现乙方现场作业人员有违章行为的，比照甲方有关安全生产奖惩规定对甲方职工相类似的违章行为应扣款数额，承担相应的违约金。
4、乙方未设置安全管理人员；未能正确、全面执行安全技术措施、施工组织设计；施工人员未掌握本工程项目特点及施工安全措施；用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用品不满足施工需要，甲方有权要求乙方立即停工整改，由此引起的后果及损失由乙方承担。
5、乙方使用甲方提供的设施设备、工器具等造成损坏的，应照价赔偿。
6、乙方人员无故到其他生产区域或擅自动用甲方的设施设备等，或未正确佩戴安全防护用品，甲方将进行处罚；乙方对甲方提出的安全整改意见不及时整改的，乙方承担违约责任，具体事项和处罚金额应有相应处罚规定。

六、 本协议执行过程中，如发生争议，由双方协商、调解解决；若经协商、调解不能解决争议的，任何一方可以向甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。甲乙双方必须严格执行本协议，本协议的法律效力独立于分包合同。
七、关于商业文书及诉讼、仲裁文书的通知与送达
甲乙双方就履行本合同过程中涉及各类通知、协议等文件以及就合同发生纠纷时相关文件和法律文书送达时的送达地址及法律后果作如下约定：
（1） 甲方确认其有效的通知与送达地址为____________，联系人：  
            联系电话：__         _。
（2） 乙方确认其有效的通知与送达地址为____________，联系人： 
            联系电话：_       __。
（3） 双方确认的上述送达地址适用范围包括但不限于双方非诉时各类通知、协议等文件以及就合同发生诉讼（或仲裁）纠纷时人民法院或仲裁机构进行的相关文件和法律文书的送达。
（4） 一方当事人按上述约定地址向对方送达的，视为对方签收；对方当事人拒收的，不影响送达的效力。
人民法院或仲裁机构依据双方上述送达地址进行送达时可直接邮寄送达，即使当事人未能收到法院或仲裁机构邮寄送达的文书，也应当视为送达。
（5） 一方当事人的送达地址需要变更时应当履行通知义务，通过邮政EMS特快专递的方式按上述送达地址向对方进行书面通知。
若未按上述方式履行送达地址变更通知义务的，双方所确认的送达地址仍视为有效送达地址。履行送达地址变更通知义务的，以变更后的送达地址为有效送达地址。
（6） 因一方当事人提供或者确认的送达地址不准确、送达地址变更后未及时依程序告知对方、当事人或指定的接收人拒绝签收等原因，导致法律文书未能被当事人实际接收的，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日；直接送达的，送达人当场在送达回执上记明情况之日视为送达之日。
八、本协议一式五份，甲方执四份，乙方执一份，签字盖单后生效，有效期为分包合同期限。
安全生产协议附件：1、重庆对外建设（集团）有限公司安全处罚实施细则
          2、第三总承包工程公司安全违章处罚实施细则



甲方：（全称盖章）　　　　　　　　乙方：（全称盖章）
　　
法定代表或　　　　           　   法定代表或
授权代理人：　　　　           　 委托代理人：

2020_年__月__日                   2020_年__月__日


安全生产协议附件1.
重庆对外建设（集团）有限公司
安全处罚实施细则
	类别
	内容
	违规现象
	处罚标准

	一般隐患
	安全管理机构和人员
	未按规定设置安全管理机构和专职安全管理人员，人员不满足相关资格和人数要求。
	人员不到位，差1人处罚1000元。

	
	特种作业人员
	特种作业人员无有效证件上岗
	每发现1人处罚500元。

	
	安全生产责任制
	未建立安全生产责任制，未进行层层分解落实，安全目标责任书签字不全，责任目标未进行考核
	责任书签订缺失，每发现1人处罚1000元。

	
	安全教育培训和技术交底
	未进行入场人员安全教育培训和技术交底
	安全教育记录、花名册、技术交底记录缺失或不完整，每次处罚1000元。

	
	施工用电
	未按“TN-S”系统设置，线路铺设、漏电保护设施和外电防护不符合规范要求，接地、接零不到位，私搭乱接，电线裸插
	每发现1处违规，处罚500元。

	
	安全防护
	临边未设置防护设施或未及时恢复，洞口、电梯井无硬防护。
	临边、水平洞口、电梯井防护缺失，每缺失一处罚款500元。

	
	脚手架及模板支架
	脚手架和模支底部虚空、杆件缺失、无扫地杆和梁底支撑、未设纵横向水平剪刀撑
	每发现一个架体违反规定处罚1000元。

	常见违规
	安全帽
	现场人员不戴安全帽，或戴安全帽而未按要求系下颚带。
	作业人员违规，每1人处罚500元。管理人员违规，每发现1人处罚1000元。

	
	安全带
	高处作业未系安全带、安全带未固定在有效挂点
	每发现1人违规，处罚1000元。

	
	违规操作设备
	非施工电梯和塔吊司机违规操作升降设备，施工电梯超载，一次载超过9人（含司机）
	每发现1次违规，处罚1000元。

	
	上下桩孔
	使用电动葫芦上下人工挖孔桩
	每发现1次违规，处罚1000元。

	
	配电箱
	违规使用水壶电箱
	每发现1个，处罚500元。

	
	吊装作业
	未按“十不吊”原则违规吊装
	每发现1次处罚1000元

	重大隐患
	危大工程
	危险性较大的分部分项工程未编制安全专项施工方案，超过一定规模的未组织专家论证，未严格按照方案组织施工
	立即停工整改，处罚5000元。继续实施的加重处罚10000元

	
	高切坡、高边坡
	高切坡、高边坡未采取支护措施或防风化处理
	立即停工整改，继续施工造成大面积垮塌和变形的处罚5000元

	
	受限空间作业
	人工挖孔桩、顶管、隧道作业前未对有毒有害气体监测，无专业设施通风送气，无人员专用爬梯
	每发现一处违反规定处罚1000元。

	
	施工吊篮
	吊篮超载超员（3人及以上作业），升降设施无保险卡或失效，作业人员无独立救生绳或未系，高处进出，高空抛物
	每发现一台吊篮违反规定罚款1000元。

	
	禁止使用的工艺或设备
	使用明令淘汰或者禁止使用的工艺或者设备（如：使用钢管搭设卸料平台或搭设悬挑架的、“少先吊”等）
	每发现一处违反规定处罚1000元。

	
	悬挑式脚手架
	悬挑式脚手架悬挑梁与结构连接不牢固或锚固段长度不符合设计要求，脚手架架体立杆未支撑受力在悬挑梁上，未使用钢压板板固定
	每发现一处违反规定处罚1000元。

	
	附着式升降脚手架
	附着式升降脚手架无防倾、防坠、同步升降装置，附着式升降脚手架架体严重变形，无备案和安装手续
	立即停工整改，违规使用处罚5000元。

	
	塔吊
	基础积水，附着连接、标准节变形，螺栓松动，吊钩无保险，力矩、变幅、行走限制器及高度限位器失效
	立即停工整改，违规使用处罚5000元。

	
	施工升降机
	基础积水，进出防护门未关闭，限位器失效，导向轮不起作用，载重标志缺失
	立即停工整改，违规使用处罚5000元。

	文明施工
	围挡墙面
	施工围挡缺失、未封闭或破损未及时修复，墙面未按规定设置八牌二图、标语、宣传
	检查发现违规现象，处罚项目部1000元。

	
	清洁卫生
	作业面建筑垃圾清扫不及时，材料堆码混乱，场地未按要求硬化，现场脏乱
	检查发现违规现象，处罚项目部1000元。

	
	扬尘控制
	现场未安装车辆冲洗设施，作业区施工、现场临时道路未采取有效措施控制扬尘
	检查发现违规现象，处罚项目部1000元。

	
	消防设施
	现场无动火手续，板房未采用A级材料，易燃有毒物品未按要求存放和保管，加工区、库房、宿舍用电设备不符合规定，未配备消防灭火器材
	检查发现违规现象，处罚项目部1000元。

	
	人员着装
	未按集团要求着装，未按规定佩戴安全监督袖标
	作业人员违规，每人处罚500元。管理人员违规，每人处罚1000元。

	
	智慧工地
	集团重点推广“智慧工地”的项目未按规定安装门禁刷卡智能设备、扬尘监控设备、远程视频监控设备、施工升降机驾驶员身份识别智能设备
	每缺少一项处罚1000元。

	履职
	项目负责人
	项目负责人未按要求对现场存在的问题和隐患组织检查整改
	检查处罚金额5000元记1分


























安全生产协议附件2.
第三总承包工程公司
安全违章处罚实施细则
 
第一条  【安全管理】各类安全检查中对有下列行为之一者，除要求立即整改外，对相关责任单位和个人按照以下规定处以经济罚款，情节严重的加倍处罚：
1、未建立健全各级安全生产责任制、安全检查制度、教育培训制度、安全交底制度、安全会议制度、班组安全活动等管理制度的，每缺一项，处罚1000元。
2、未编制或及时编制安全策划书的，予以处罚2000元。
3、未编制或及时编制安全文明施工费用计划的，予以处罚2000元。
4、未编制或及时编制安全风险评价报告的，并制定相应安全预防措施的，予以处罚2000元。
5、未按公司安全费用管理办法进行安全投入，或投入不足的，除按公司相应办法处理外，另予以处罚2000元。
6、未制定职业健康、环境保护方案、或防治措施不力的，予以处罚2000元。
7、违反特殊或极端天气（高温、高寒、大风等）作业规定、安全措施不到位的，予以处罚2000元。
8、未编制危险性较大分部分项工程安全专项施工方案的、编报滞后、或未按相关程序进行审批、论证的，立即停工整改，予以处罚5000元；继续实施的加重处罚10000元。
9、未及时与专业分包单位签订分包合同、安全生产管理协议、治安消防责任书，每缺一项处罚1000元。
10、塔吊、施工电梯、脚手架、模板支撑架、卸料平台、施工用电、施工机具、安全设施的安（搭）拆等无专项方案，予以处罚1000元；无安全技术交底，予以处罚500元，投入使用前未经验收合格或验收合格未挂合格牌的，予以处罚500元。
11、工程分包给自然人或不具备安全生产条件、相应资质承包人施，均处罚2000元
12、新入场人员（包括新入场的管理人员（含实习生）、工人、农民工）未进行入场安全教育登记或技术交底，安全教育记录、花名册、技术交底记录缺失或不完整予以处罚1000元/次。
13、特种作业人员未持有效证件上岗，予以处罚500元/人次。
14、安全生产考核目标未进行分解，予以处罚500元。
15、未按规定足额配备专职安全生产管理人员，每缺一人，处罚1000元。
16、塔吊、施工电、梯龙门吊、架桥机等特种（大型）设备未办理使用备案登记手续，无使用，维修保养记录，处罚500元/次。
17、故意抵制、妨碍专职安全管理人员履行监管职责，情况较轻，未发生事故的，处罚500元；造成安全事故的，根据事故处罚进行处理。
18、无安全管理资料或安全管理资料不完善、缺失较多，每缺一项，处罚500元。
19、购买或使用不符合安全要求的劳保用品，处罚1000元。
20、未定期开展安全检查或无安全隐患整改原始记录，处罚500元；安全检查开展不力、安全隐患整改原始记录不完善，处以200元/次罚款。
21、未按节点、要求传送安全图片影像资料的、未按质安部要求对隐患部位进行整改落实的，予以处罚500元/次。
22、项目负责人未按要求对现场存在的问题和隐患组织检查整改，检查处罚金额5000元记1分。
23、其他违反安全管理规定的行为，视情况处以200-2000元罚款。
第二条  【文明施工】各类安全检查中对有下列行为之一者，除要求立即整改外，对相关责任单位和个人按照以下规定处以经济罚款，情节严重的加倍处罚：
1、未严格按照集团标准化系统布置施工现场，未按规定设置图牌标语宣传等，若有违规现象，处以1000元罚款。
2、粉尘、噪音、污水、垃圾未有效治理，施工扰民等造成投诉属实，处以2000元罚款。
3、未划分办公区、生活区、作业区，并分区管理，处以1000元罚款。
4、场地未硬化、积水或排水不畅通，予以处罚1000元。
5、无冲洗设施、无沉砂井，予以处罚1000元。
6、施工现场材料堆码零乱、无标识、无防护，予以处罚1000元。
7、宿舍脏、乱、差、乱拉乱接电线，私用大功率电器，予以处罚500元。
8、施工围挡残缺、破损、污染严重、字迹不齐、漏缺，予以处罚1000元。
9、外架安全网脏、破旧不堪的，予以处罚500元。
10、临边、洞口未按要求进行防护的，予以处罚500元/处。
11、存在较大危险因素的部位、地段未设置安全警示标志、标牌，予以处罚500元/处。
12、夜间作业未配备足够的照明设施，予以处罚500元。
13、易燃易爆、危化品管理违反相关规定，予以处罚1000。
14、食堂无卫生许可证、炊事员无健康证，予以处罚500元/项；食堂设置距离厕所、垃圾站等污染源距离不符合要求的，予以处罚500元/项。
15、厕所未铺设防滑地砖，无隔断的，予以处罚500元/项。
16、人员着装未按集团要求着装，未按规定佩戴安全监督袖标。作业人员违规，每人处罚500元。管理人员违规，每人处罚1000元。
17、集团重点推广“智慧工地”的项目未按规定安装门禁刷卡智能设备、扬尘监控设备、远程视频监控设备、施工升降机驾驶员身份识别智能设备，每缺少一项处罚1000元。
18、其他违反文明施工的行为，视情况处以200-2000元罚款。
第三条  【安全纪律】各类检查中对有下列行为之一者，除要求立即整改外，对相关责任单位和个人按照以下规定处以经济罚款，情节严重的可以酌情加倍处罚：
1、班组无安全活动记录或作假记录，处以500元/次。
2、电工无巡查记录或作假记录，予以处罚200元/处，
3、无定期安全检查记录或安全值班记录，予以处罚500元/项。
4、未按规定正确使用（佩戴）安全帽等劳动保护用品或用具，予以处罚500元/人次；管理人员违规，予以处罚1000元/人次。高空作业未系安全带或安全带未固定在有效挂点，予以处罚1000元/人次。
5、酒后上岗作业，予以处罚1000元/人次。
6、施工现场赤脚或穿拖鞋、高跟鞋，予以处罚200元/人次。
7、高空作业穿硬底或带钉易滑的鞋靴，予以处罚200元/人次。
8、施工现场乱开玩笑、儿戏玩耍，追逐打闹，予以处罚500元/人次。
9、非专业人员随意玩弄或开动、操作机械、机电设备，予以处罚1000元/人次。
10、非特种作业人员从事特种作业 ，予以处罚500元/人次。
11、施工登高作业，不走安全梯道，随意攀爬排栅、架子上下，予以处罚500元/人次。
12、高处作业时随意往上或向下乱抛材料，工具和杂料，予以处罚500元/人次。
13、现场施工作业人员不服从领导指挥、安排，予以处罚500元/人次。
14、私自拆除安全设施、安全装置、警示标示、标牌，予以处罚500元/人次。
15、吊装作业未按“十不吊”原则违规吊装，每发现1次处罚1000元。
16、其他违反安全纪律的行为，视情况予以处罚200-2000元/人次。
第四条  【安全技术措施】各类检查中对有下列行为之一者，除要求立即整改外，对相关责任单位和个人按照以下规定处以经济罚款，情节严重的加倍处罚：
1、未搭设或未按规定设置临边防护，予以处罚500元/处。
2、未搭设或未按规定设置洞口防护，予以处罚500元/处。
3、脚手架未按规定设置连墙件或剪刀撑，予以处罚500元/处。
4、操作层脚手板未满铺，上下操作层无通道，予以处罚500元/处。
5、电梯井或脚手架内未按规定设置水平网，予以处罚500元/处。
6、沟、坑、井无上下通道或爬梯，上口无防护措施，予以处500元/处。
7、电梯（含施工电梯）防护门未工具化、定型化或安装不牢固、施工电梯楼层防护门未关闭，予以处罚500元/处。
8、安全网与钢管连接未使用与安全网同材质的尼龙绳或18#圆丝捆绑，予以处罚500元。
9、未执行保护接零、一机、一闸、一箱、一漏或漏电保护器失灵，予以处罚500元。
10、未执行“三级配电，两级保护”；用电设备无开关箱控制、直接接在二级箱上，予以处罚500元/处。
11、阴暗、潮湿环境或坑、井照明未使用安全电压，予以处罚500元/处。
12、宿舍照明未使用低压电或超负荷自动断电装置，予以处罚500元/处。
13、临时用电线路未采取架空或埋地或穿管保护敷设，予以处罚500元/处。
14、配电箱、开关箱未采用角钢制作支架，予以处罚200元/处。
15、整体提升架升降前后无书面升降记录，予以处罚500元/次。
16、人工插接的吊绳绳编结长度小于钢丝绳直径规定倍数，予以处罚500元/处。
17、卸料平台钢丝绳麻心已经腐烂、断裂、拉结点不符合要求的予以处罚500元。
18、基础施工无便道或不畅通、无防护栏杆，予以处罚500元/项。
19、施工垃圾未采用相应容器或管道运输，凌空抛掷，予以处罚500元/处。
20、预埋、剔打、植筋、支（拆）模、安装等高处作业无可靠保护措施，予以处罚500元/项。
21、支模架搭设不规范或未按方案搭设，予以处罚2000元。脚手架和模支底部虚空、杆件缺失、无扫地杆和梁底支撑、未设纵横向水平剪刀撑，予以处罚1000元/架体。
22、塔机、施工电梯等大型机械设备无安全装置及安全装置不灵敏，予以处罚500元/处。
23、挖孔桩作业前及作业中未送风或对地下有毒有害气体无检测、试验措施、未设置专用爬梯、防砸板的，每发现一处违反规定处罚1000元；使用电动葫芦上下人工挖孔桩，予以处罚1000元/次。
24、挖孔桩渣土提升未按要求使用合格钢丝绳，未使用安全挂钩，井口作业人员未拴安全带、电动提升机械无限位装置，予以处罚500元/处。
25、垂直交叉作业无隔离防护措施，予以处罚1000元/处。
26、在悬挑外架、整体提升架上堆放施工料具,底部封闭不严密，予以处罚500元/处。
27、工具式型钢卸料平台无作业指导书（方案），予以处罚1000元/处。
28、高切坡、高边坡未采取支护措施或防风化处理，立即停工整改，继续施工造成大面积垮塌和变形的处罚5000元。
29、施工吊篮超载超员（3人及以上作业），升降设施无保险卡或失效，作业人员无独立救生绳或未系，高处进出，高空抛物，每发现一台吊篮违反规定罚款1000元。
30、使用明令淘汰或者禁止使用的工艺或者设备（如：使用钢管搭设卸料平台或搭设悬挑架的、“少先吊”等），每发现一处违反规定处罚1000元。
31、悬挑式脚手架悬挑梁与结构连接不牢固或锚固段长度不符合设计要求，脚手架架体立杆未支撑受力在悬挑梁上，未使用钢压板板固定，每发现一处违反规定处罚1000元。
32、附着式升降脚手架无防倾、防坠、同步升降装置，附着式升降脚手架架体严重变形，无备案和安装手续，立即停工整改，违规使用处罚5000元。
33、塔吊基础积水，附着连接、标准节变形，螺栓松动，吊钩无保险，力矩、变幅、行走限制器及高度限位器失效，立即停工整改，违规使用处罚5000元。
34、施工升降机基础积水，进出防护门未关闭，限位器失效，导向轮不起作用，载重标志缺失，立即停工整改，违规使用处罚5000元。
35、其他违反安全技术规定的行为，视情况处以200-2000元经济罚款。
第五条  【治安消防】各类检查中对有下列行为之一者，除要求立即整改外，对相关责任单位和个人按照以下规定处以一定的经济罚款，情节严重的加倍处罚：
1、消防安全管理台帐未按相关要求建立的，予以处罚500元。
2、未按规定配备消防器材或消防器材配备不足，予以处罚1000元。
3、板房未采用A级阻燃材料，予以处罚1000元。
4、项目部未建立并落实消防安全责任制的保卫人员配备不足或年龄偏大，予以处罚500元。
5、故意损坏消防器材、设施，予以处罚1000元。
6、动火作业未办理动火许可证，予以处罚1000元。
7、动火作业无人监护或采取相应防护措施，予以处罚500元。
8、堵塞消防通道或消防通道不畅通，予以处罚500元。
9、项目部未建立并落实消防安全责任制的，予以处罚500元。
10、项目部与分包单位未签订治安消防合同的，予以处罚1000元。
11、打架斗殴、寻衅闹事、监守自盗，蓄意破坏公共财物，予以处罚2000元。
12、聚众闹事影响生产、工作秩序，影响企业声誉，予以处罚2000元。
13、其他违反治安、消防规定的行为，视情况处以200-2000元经济罚款。 
第六条  【特别条款】
1、因施工安全、扬尘、噪声、环境污染等文明施工行为控制不力造成投诉，被有关管理部门、新闻媒体曝光、通报批评或行政处罚给公司造成不良社会影响的给予责任单位10000-50000元处罚，并责令消除不良社会影响。
2、遭遇突发性安全生产事故或险情，不积极组织人员疏散撤离，不及时进行抢险救护，不维护现场秩序，不服从指挥调度，贻误时机，致使事态恶化、扩大，将处有关责任人员10000—30000元罚款。
3、项目部与各劳务班组、专业分包单位、材料供应商、及设备租赁商等因经济纠纷或者结算、支付纠纷或管理不善等引发相关人员到公司或政府等公共部门、场所，有下述行为之一，项目部能够妥善处理者，公司对项目部除以每次不少于5000元的罚款：
3.1逗留、静坐不走，超过一天；
3.2逗留不走露宿公司过夜者；
3.3滞留公司以任何形式进行娱乐活动；
3.4占据公司会议室或办公室妨碍办公；
3.5制造干扰员工休息、学习和工作以及对员工所要听的声音产生干扰的声音的行为；对公司员工进行辱骂、伤害等危害员工身心健康的行为；
3.6损害公司财物；
3.7暴露身体妨碍办公；
3.8制造危害自身安全的行为；
3.9溜放、杀害牲畜的行为；
3.10其他任何致使公司不能正常办公或对公司名誉造成损失，但未至公司被诚信评价系统作出不良记录或处理的行为。
4、处理上述事宜时，项目部有下述行为之一，公司对项目部处以每次不少于20000元的罚款：
4.1消极对待，任由事态拖延或扩大；
4.2故意推诿，找借口，不处理；
4.3到场但不积极主动处理；
4.4拒不出面处理，也不保持有效通讯或联络；
4.5拒不配合公司或第三方处理，也不服从公司或第三方处理安排；
4.6对处理意见逾期执行，导致以上行为二次发生等。
5、对有下述行为之一，公司对项目部处以每次不少于30000元的罚款。
5.1聚集人群堵塞公共交通、占（站）马路、围堵办公现场；
5.2集访政府部门、集访政府办公场所；
5.3拉横幅集访、爬塔吊方式暴力讨薪；
5.4导致公权机构参与协调或强制处理等后果的行为；
5.5其它任何导致公司社会效益明显受损的行为。
第七条  【其它】

本细则自发布之日起实施。
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附表一：投标函
致：重庆对外建设(集团)有限公司 （招采单位）：
我方已仔细研究了南充市滨江北路互通及石油东西路改造工程（二期）旋挖钻机钻孔专业分包（项目名称）招采文件的全部内容，愿意以人民币（大写）	元（¥         ）的投标总报价参与投标，此报价包含招采范围内的所有工作内容及其相关费用。
我方同意以下内容：
1.本次投标所报内容完全按照招采文件要求填报，所有内容都是真实、准确的。
2.投标人将按招采文件的规定履行全部合同责任和义务。
3.投标人已详细审查全部招采文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附表。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
4.若有违反招采文件相关规定，投标人完全承担由己方责任造成的一切后果。
5.投标人同意提供按照贵方可能要求与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
6.投标人接受招采文件中提出的其他相关要求。
投标人名称：（盖公章）
法定代表人或委托代理人：（签字） 
开 户 行： 
户    名： 
账   号： 
投标人地址：
投标人电话：投标人传真：
日期：年月日


[bookmark: _Toc123786886]附表二：法定代表人资格证明书

单位名称：                          
地址：                              

姓名：             性别：       年龄：        职务：        
身份证号码：                      ，系                          （投标人名称）的法定代表人，参加南充市滨江北路互通及石油东西路改造工程（二期）旋挖钻机钻孔专业分包（项目名称）招采（招采编号：               ）的投标活动，签署投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。
特此证明。
附：法定代表人的身份证复印件







投标人：                              （盖公章）

[bookmark: _Toc123786882][bookmark: _Toc123786884]日期：        年     月     日
附表三：法定代表人授权书
    本授权书声明：我        （姓名）系                        （投标人名称）的法定代表人，现授权                            （单位名称）的      （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加重庆对外建设（集团）有限公司（招采单位）组织的南充市滨江北路互通及石油东西路改造工程（二期）旋挖钻机钻孔专业分包（项目名称）招采（招采编号：        ）的投标活动。代理人在开标、评审、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。本授权书自签署之日起生效，特此声明。
代理人无转移委托权。
特此委托。
附：委托代理人的身份证复印件： 






投标人：                         （盖公章）
法定代表人：                     （签字）
委托代理人：                     （签字）
日期：     年    月    日
注：投标人法定代表人参加投标的无须提供该委托书。


附表四：资格审查合格条件
	项目内容
	合格条件
	投标人须提供的证明材料

	营业执照
	具有有效的营业执照
	工商行政主管部门颁发的有效的营业执照复印件并加盖公章

	资质等级
	专业分包资质
	建设行政主管部门颁发的有效的资质等级证书复印件并加盖公章

	安全生产许可证
	具有有效安全生产许可证
	建设行政主管部门颁发的有效的企业安全生产许可证复印件并加盖公章

	拟派项目负责人及其他管理人员
	其中具有资质专业安全人员、质量人员资格证书为不可缺少人员资料
	建设行政主管部门颁发的有效的证书复印件并加盖公章


注：
营业执照（附复印件并加盖公章）
资质证书（附复印件并加盖公章）
安全生产许可证（附复印件并加盖公章）
拟派人员：技术负责人（附相关专业工程师证或者一级建造师证或者二级建造师证复印件并加盖公章）
质检员（附建设行政主管部门颁发的有效的证书复印件并加盖公章）
安全员(附建设行政主管部门颁发的有效的证书和安全生产考核C 证复印件并加盖公章）


附表五：投标申请人情况

	申请人名称
	

	注册地址
	

	法定代表人
	
	联系电话
	

	营业执照号
	
	成立时间
	

	资质等级
	
	资质证书号
	

	专业类别
	
	安全生产许可证号
	

	开户银行
	
	基本账号
	

	注册资金
	
	邮政编码
	



投标单位：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字）

日期：年 月 日
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附表六：投标报价表
旋挖钻机钻孔专业分包
                                                                             单位：元
	  序号
	分部分项工程名称
	项目特征及主要工程内容
	计量单位
	暂定工程量
	限价（含税）
	报价（含税）
	备注

	
	
	
	
	
	综合单价
	总价
	综合单价
	总价
	

	1
	旋挖钻机钻孔 D=1000mm
	机械钢垫板、泥浆池制安、泥浆制备、钻孔、清底、混凝土浇筑（包全一类桩）、钢护筒安装、泥浆及土方运输及弃土场费、声测管保护、承担塌孔及缩孔相关50%费用、
	m3
	54
	340.00 
	18360.00 
	
	
	下穿隧道工程

	2
	空桩D=1000mm
	钻孔、钢护筒安装、土方运输及弃土场费、声测管保护
	m3
	8
	272.00 
	2176.00 
	
	
	下穿隧道工程

	3
	旋挖钻机钻孔 D=1200mm
	机械钢垫板、泥浆池制安、泥浆制备、钻孔、清底、混凝土浇筑（包全一类桩）、钢护筒安装、泥浆及土方运输及弃土场费、声测管保护、承担塌孔及缩孔相关50%费用、
	m3
	8065
	360.00 
	2903400.00 
	
	
	下穿隧道工程

	4
	空桩D=1200mm
	钻孔、钢护筒安装、土方运输及弃土场费、声测管保护
	m3
	921
	288.00 
	265248.00 
	
	
	下穿隧道工程

	5
	旋挖钻机钻孔 D=1500mm
	机械钢垫板、泥浆池制安、泥浆制备、钻孔、清底、混凝土浇筑（包全一类桩）、钢护筒安装、泥浆及土方运输及弃土场费、声测管保护、承担塌孔及缩孔相关50%费用、
	m3
	2105
	380.00 
	799900.00 
	
	
	上跨桥梁工程

	6
	空桩D=1500mm
	钻孔、钢护筒安装、土方运输及弃土场费、声测管保护
	m3
	1866
	304.00 
	567264.00 
	
	
	上跨桥梁工程

	7
	旋挖钻机钻孔 D=1800mm
	机械钢垫板、泥浆池制安、泥浆制备、钻孔、清底、混凝土浇筑（包全一类桩）、钢护筒安装、泥浆及土方运输及弃土场费、声测管保护、承担塌孔及缩孔相关50%费用、
	m3
	728
	445.00 
	323960.00 
	
	
	上跨桥梁工程

	8
	空桩D=1800mm
	钻孔、钢护筒安装、土方运输及弃土场费、声测管保护
	m3
	185
	356.00 
	65860.00 
	
	
	上跨桥梁工程

	合计（元）
	4946168.00
	
	



投标单位：（盖章）
法定代表人或委托代理人：（签字）
     日期：    年    月    日

投标文件袋封面格式
南充市滨江北路互通及石油东西路改造工程（二期）
旋挖钻机钻孔专业分包单位招采





企业内部招采
投标文件
      




               招采编号：             

               投标人：              （盖公章）

               日  期：    年    月    日

